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Содержание тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

60964-П-112.000.000-ППУ-
01-С-001 

Содержание тома 1 2 

60964-П-112.000.000-ОРП-
01-СП-001 

Состав проекта 3 

60964-П-112.000.000-ППУ-
01-ТЧ-001 

Текстовая часть 4 

60964-П-112.000.000-ППУ-
01-Ч-001 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов и зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу из зон планируемого размещения 
линейных объектов. (1:2000) 

24 

60964-П-112.000.000-ППУ-
01-Ч-002 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов и зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу из зон планируемого размещения 
линейных объектов. (1:2000) 

25 
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Состав проекта 
 

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

  Проект планировки  

1 
60964-П-112.000.000- 
ППУ-01 

Раздел 1 «Проект планировки территории. 
Графическая часть»  
Раздел 2 «Положение о размещении линейных 
объектов» 

 

2 
60964-П-112.000.000-
ППС-01 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть»  
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка» 

 

  Проект межевания  

3 
60964-П-112.000.000-
ПМУ-01 

Раздел 1 «Проект межевания территории. 
Графическая часть»  
Раздел 2 «Проект межевания территории. 
Текстовая часть»  

 

4 
60964-П-112.000.000-
ПМС-01 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть»  
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Пояснительная 
записка» 
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Содержание  
 

1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов ................................................................................................ 2 

2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов ..................................................................... 3 

3 Соответствие наименований и планируемого местоположения линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения наименованию и 
планируемому местоположению линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения ...................................................................................... 3 

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов и объектов капитального строительства ............................................. 3 

5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов ..................................................................... 4 

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения ............................................................................ 4 

6.1 Требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов ....................................................... 4 

7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, 
сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов ............................................................................................................................................ 5 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов........................................................................................... 5 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды ......................................................................................................................... 5 

10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне ............... 11 

11 Перечень используемых сокращений ................................................................................. 17 

Состав авторского коллектива ................................................................................................... 18 

Лист согласования проекта планировки и проекта межевания территории .................. 19 

Таблица регистрации изменений .............................................................................................. 20 
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1     Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов 

Параметры проектируемых трубопроводов приведены  в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Параметры проектируемых трубопроводов 

Участок объекта Ед. измерения Количество 

Нефтегазосборный трубопровод от измерительной 
установки №11306 до точки врезки, диаметр 114х5 мм 

м 172 

Выкидные трубопроводы от скважин №№2383, 1686 до 
измерительной установки №11306, диаметр 89х5 

м 235 

 
Параметры демонтируемых трубопроводов приведены  в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Параметры демонтируемых трубопроводов 

Участок объекта Ед. измерения Количество 

Демонтаж участка нефтепровода, диаметр 159х5 мм м 92 

Демонтаж участка нефтепровода, диаметр 89х5 м 20 

 
Параметры проектируемой подъездной автомобильной дороги приведены  в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Параметры проектируемой подъездной автомобильной дороги 

Участок объекта Ед. измерения Количество 

Подъездная автомобильная дорога к площадке куста 
скважин № 11306 

м 2482,12 

 
Параметры проектируемой воздушной линии электропередач приведены  в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Параметры проектируемой подъездной автомобильной дороги 

Участок объекта Ед. измерения Количество 

Трасса ВЛ 6 кВ м 90 

 
Параметры проектируемой трассы ЭХЗ (ЛАЗ) приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Параметры проектируемой трассы ЭХЗ (ЛАЗ) 

Участок объекта Ед. измерения Количество 

Трасса ЛАЗ-1 СКЗ-1 (К-11306) - АЗ-1 м 285 

 
Список проектируемых площадных объектов приведен в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Проектируемые площадные объекты 

Наименование объекта Примечание 

Площадка куста скважин № 11306 1 шт. 

Узел запорной арматуры №1 1 шт. 

 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, для данных 

объектов требуется получение ГПЗУ в установленном законодательством порядке. 
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2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

В административном отношении проектируемый участок расположен в 
Краснокамском районе Республики Башкортостан в границах СП Арлановский сельсовет, 
Арланского нефтяного месторождения, в 170 км на северо-запад от г. Уфы. 

Ближайшие населенные пункты: с. Арлан, д. Ашит. 

3 Соответствие наименований и планируемого местоположения линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения наименованию и 
планируемому местоположению линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения 

Линейные объекты федерального, регионального или местного значения на 
проектируемой территории – отсутствуют. 

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов и объектов капитального строительства 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов и объектов капитального строительства приведен в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов и объектов капитального строительства. 

№ на 
плане 

Х У 
 

№ на 
плане 

Х У 

 

№ на 
плане 

Х У 

1 796191.61 1247284.86 

 

24 795963.09 1247207.27 

 

47 795538.98 1247741.67 

2 796271.98 1247370.52 

 

25 795964.29 1247216.26 

 

48 795541.49 1247756.91 

3 796247.91 1247393.10 

 

26 795968.22 1247215.52 

 

49 795543.92 1247767.56 

4 796190.86 1247332.29 

 

27 795969.08 1247221.96 

 

50 795754.10 1248605.64 

5 796045.02 1247351.19 

 

28 795944.57 1247228.98 

 

51 795870.17 1249111.08 

6 796036.87 1247288.25 

 

29 795952.25 1247254.62 

 

52 795873.62 1249123.11 

7 796071.44 1247283.75 

 

30 795907.48 1247260.59 

 

53 795876.75 1249132.26 

8 796075.23 1247312.99 

 

31 795874.81 1247277.87 

 

54 795879.57 1249139.88 

9 796165.02 1247301.36 

 

32 795829.49 1247305.13 

 

55 795882.86 1249147.49 

10 796172.59 1247298.03 

 

33 795782.73 1247336.60 

 

56 795887.03 1249156.54 

11 795996.86 1247346.59 

 

34 795658.81 1247426.60 

 

57 795935.22 1249254.29 

12 796046.68 1247610.36 

 

35 795705.74 1247426.98 

 

58 795993.93 1249219.55 

13 796076.14 1247604.84 

 

36 795705.68 1247434.98 

 

59 795998.02 1249226.42 

14 796076.88 1247608.77 

 

37 795647.94 1247434.50 

 

60 795938.76 1249261.48 

15 796013.98 1247620.57 

 

38 795616.71 1247462.20 

 

61 795996.56 1249378.72 

16 796013.24 1247616.64 

 

39 795590.82 1247494.97 

 

62 796006.15 1249387.23 

17 796042.75 1247611.10 

 

40 795571.11 1247531.78 

 

63 796007.44 1249389.71 

18 795992.91 1247347.23 

 

41 795558.17 1247571.47 

 

64 795990.16 1249397.41 

19 795992.07 1247347.23 

 

42 795539.30 1247675.72 

 

65 795973.95 1249405.12 

20 795990.78 1247442.40 

 

43 795537.57 1247691.32 

 

66 795973.14 1249403.11 

21 795982.78 1247442.29 

 

44 795536.97 1247699.87 

 

67 795970.88 1249389.96 

22 795984.06 1247348.30 

 

45 795536.89 1247717.89 

 

68 795914.49 1249275.58 

23 795961.88 1247204.07 

 

46 795537.52 1247728.89 

 

69 795876.73 1249297.81 
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Окончание таблицы 7 

№ на 
плане 

Х У 
 

№ на 
плане 

Х У 

 

№ на 
плане 

Х У 

70 795872.67 1249290.91 

 

81 795509.51 1247729.86 

 

92 795605.48 1247433.73 

71 795910.95 1249268.38 

 

82 795508.78 1247713.20 

 

93 795535.68 1247432.63 

72 795855.23 1249155.28 

 

83 795508.88 1247693.58 

 

94 795535.80 1247424.61 

73 795849.42 1249139.04 

 

84 795510.63 1247675.59 

 

95 795614.05 1247425.89 

74 795846.20 1249129.35 

 

85 795525.67 1247591.89 

 

96 795632.91 1247410.82 

75 795843.55 1249120.06 

 

86 795530.13 1247568.10 

 

97 795766.27 1247313.95 

76 795841.40 1249111.24 

 

87 795533.91 1247551.34 

 

98 795812.12 1247281.08 

77 795722.11 1248592.34 

 

88 795543.68 1247523.09 

 

99 795882.04 1247240.70 

78 795528.03 1247820.21 

 

89 795558.07 1247493.41 

 

100 795936.39 1247213.63 

79 795514.68 1247766.99 

 

90 795577.92 1247463.60 

    80 795511.76 1247749.89 

 

91 795596.70 1247441.77 

     
5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов 

 
Параметры переустраиваемой трассы ВЛ 6кВ и выноса нефтепровода приведены в 

таблице 8. 
 

Таблица 8 – Параметры переустраиваемой трассы ВЛ 6кВ и выноса нефтепровода 

Участок объекта Ед. измерения Количество 

Вынос нефтепровода м 30 

Переустройство ВЛ 6 кВ м 162 

Переустройство ВЛ 6 кВ м 133 

6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

Таблица 9 

Показатель 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Площадка куста скважин № 11306: 

Площадь участка (в условных границах освоения) га 1,1980 

Узел запорной арматуры №1: 

Площадь участка (в условных границах освоения) га 0,0139 

6.1 Требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов 

Не требуется. 
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7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, 
сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов  

Не требуется. 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Проект планировки территории выполнен в соответствии Градостроительным 
Кодексом РФ ст.45 п.10. 

Отношения в области организации, охраны и использования объектов историко-
культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды на территории месторождения 
проводятся ООО «Башнефть-Добыча», где ведется постоянный контроль за работой 
нефтепромысловых объектов, проводятся плановые ремонтные работы трубопроводов, 
ревизия бездействующих участков нефтепроводов, контроль водных объектов, почвенного 
покрова, контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источники выбросов и контрольных 
точках. 

С целью обеспечения требований охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности рекомендуется выполнение следующих мероприятий. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в период строительства 

токсичными соединениями предусмотрены следующие мероприятия: 
- обязательная диагностика на допустимую степень выброса вредных веществ в 

атмосферу двигателей транспортных средств, строительных машин и механизмов; 
- запуск и прогрев двигателей транспортных средств, строительных машин по 

утвержденному графику; 
- запрет на оставление техники с работающими двигателями в ночное время. 
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок. 
В период эксплуатации с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и 

предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические 
решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух. 
Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом 
технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 
безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших 
технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья. 

В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обладающие 
повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные 
эксплуатационные характеристики. 

Трубопроводы разделены на ремонтные участки. Отключение участков для 
производства ремонтно-эксплуатационных работ осуществляется c помощью узлов 
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запорной арматуры. Узлы запорной арматуры, размещенные нa промысловых 
трубопроводах, имеют сетчатые ограждения. Надземные участки, соединительные детали и 
арматура теплоизолируются. В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное 
наблюдение и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их деталей, 
обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее 
давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует 
климатическому исполнению района строительства. Вся запорная арматура, применяемая в 
проекте, соответствует классу герметичности затвора “А” по ГОСТ 9544-2015. 

 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова 
 
Все проектируемые объекты располагаются вдали от инфраструктуры; 

необходимость в переселении людей отсутствует. 
Проектной документацией приняты следующие технические решения: 
- герметизация технологического процесса транспорта; 
- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных 

документов.  
- трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты 

соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на 
применение; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями 
в соответствии с действующими нормативами; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 
контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры.  

- рекультивация нарушенных при строительстве земель; 
- электроснабжение, заземление, молниезащита объектов. 
Проектной документацией установлены точные границы отвода земель, 

обязывающие не допускать использования земель за их пределами. 
 
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов 

 
Сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы и подземные источники 

отсутствует. 
Гидравлическое испытание на прочность и проверку на герметичность участка 

трубопровода производит Подрядчик:  
- подготовительные мероприятия; 
- организацию водозабора;  
- поддержание давления, требуемого для проведения испытаний на прочность и 

герметичность; 
- выставление групп наблюдения по трассе, их обеспечение транспортом и 

средствами связи; 
- выполнение предусмотренных процедур испытаний и величин испытательных и 

рабочих давлений; 
- утилизацию загрязненной воды. 
Первоочередными мероприятиями по охране подземных вод является наличие 

специализированной сети наблюдательных скважин. 
В этой сети организованы режимные наблюдения, основной задачей которой 

являются: 
- своевременное обнаружение загрязнения поверхностных и подземных вод; 
- изучение размеров и динамики загрязнения вод во времени и на площадке, т.е. 

определение скорости и направления распространения загрязненных потоков, а также, 
определение источников загрязнения и своевременное их устранение; 

-получение необходимой исходной информации для проведения прогнозных 
расчетов изменений уровней и распространения загрязнения в подземных водах. 
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В мероприятиях по уменьшению воздействия на подземные воды в период 
эксплуатации объекта предусмотрено: 

- проведения мониторинга за состоянием подземных вод, расположенных на 
территориях предприятий – загрязнителей; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния 

оборудования; 
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы водоносные 

горизонты; 
- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее ликвидации. 
Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды. 
В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие 

безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов системы сбора, транспорта 
нефти и газа. 

К этим мероприятиям относятся: 
- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа; 
- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 
- применение оборудования заводского изготовления; 
- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям 

нормативных документов. 
- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями 

в соответствии с действующими нормативами; 
- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры; 
 
В период строительства необходимо: 
- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудованные для 

этих целей места, на территории строительного городка. 
В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов сброс неочищенных 

сточных вод в поверхностные водоемы и подземные источники отсутствует. 
В соответствии с главой 6 Водного кодекса РФ №74-ФЗ  в проекте предусмотрены 

следующие мероприятия по недопущению загрязнения поверхностных вод: 
- строительные площадки размещены за пределами водоохранной зоны ручья 

согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 г. 
 
Также проектом предусмотрено: 
- производство работы в соответствии с утвержденным проектом в пределах 

отведенной территории; 
- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под строительство; 
- сброс в водные объекты и захоронение отходов производства и потребления не 

предусмотрен; 
- организация сбора строительного мусора и отходов в контейнеры на территории 

строительного городка с последующим вывозом по договору с предприятиями, имеющими 
лицензию на право обращения с отходами; 

- забор (изъятие) водных ресурсов из ручья не предусмотрен. 
В проекте не предусматривается проведение строительных работ, связанных с 

изменениями дна и берегов водных объектов. 
 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 
 
На строительной площадке отведены специально обустроенные места для 

накопления отходов до момента их отправки на переработку на другое предприятие или на 
объект размещения отходов. Площадки для накопления отходов оборудованы таким 
образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.  
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При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, 
консистенции, направлениям использования. Место и способ накопления отходов 
гарантируют сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение захламления 
территории, удобство вывоза отходов. 

Предусмотренные меры по обеспечению условий накопления отходов на этапе 
строительства соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Вопросы удаления всех образующихся отходов в период строительства будут 
решаться подрядчиком. В ходе выполнения строительных работ отходы будут направляться 
на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение согласно договорам, заключенным 
подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензию по обращению 
с опасными отходами. 

Огарки сварочных электродов должны собираться после каждой рабочей смены и 
накапливаться в контейнерах до вывоза на вторичную переработку. 

ТКО накапливаются в специальных металлических контейнерах, установленных на 
площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с трех сторон. 

Отходы ветоши накапливаются в металлических ящиках на удалении от источников 
возможного возгорания.  

Отходы передаются на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 
Согласно требованиям действующей редакции ФЗ №89, ФЗ №99 лицензированию подлежат 
следующие виды деятельности: сбор, транспортирование, утилизация, обработка, 
обезвреживание, размещение. 

Промышленные отходы формируются в ходе технологического процесса. В период 
эксплуатации на площадках скважин места сбора и накопления отходов не предусмотрены. 

Обращение с отходами в период эксплуатации заключается в следующем: 
- контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую 

среду, установленным соответствующими разрешениями;  
- организация и контроль за процессами сбора, сортировки, накопления отходов; 
- ведение документации процесса обращения с отходами производства и 

потребления; 
- обязательный надзор за перемещениями отходов, местами их удаления и 

процессами безопасной ликвидации отходов на этапах их технологического цикла; 
- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности 

предприятия; 
- проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, 

иными нормативными правовыми актами, разрешительными документами в области охраны 
окружающей среды; 

- своевременное и оперативное устранение причин возможных аварийных ситуаций 
или их последствий, связанных с нарушением требований в области обращения с отходами 

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, 
средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения требований в области 
обращения с отходами. 

 
Мероприятия по охране недр 
 
Охрана недр обеспечивается: 
- предотвращением загрязнения территории при проведении работ;  
- удаление отходов после проведения работ. 
Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия по охране недр и 

защите подземных вод: 
- герметизация технологического процесса; 
- материальное исполнение труб соответствует требованиям нормативных 

документов. Трубы и детали, применяемые в проектной документации, имеют сертификаты 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения Ростехнадзора на 
применение. 

Для строительства трубопровода водовода приняты стальные трубы бесшовные 
горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 из стали 20 группы В по ГОСТ 8731-74 с 
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внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского изготовления СВНП. 
Соединение секций труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием на сварке 
с применением втулок различных конструкций. Срок эксплуатации трубопроводов с 
внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения СВНП – 25 лет 
согласно техническим условиям на изготовление труб. 

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля соединений секций труб 
неразрушающими методами трубопровод испытывается на прочность и проверяется на 
герметичность в соответствии с требованиями СП 34-116-97, ВНТП 3-85, ВСН 005-88, 
ВСН 011-88. 

Дополнительно предусматриваются следующие мероприятия: 
- регулярный осмотр операторами состояния устьевой арматуры скважин и кустовых 

площадок на предмет утечек и разливов за обваловку скважин, контроль целостности 
обваловки скважин, устранение утечек и сбор загрязняющих веществ согласно штатному 
расписанию с регулярностью 1 раз в день; 

- регулирование отведения территории для нового строительства промышленных 
объектов, а также согласование изменений технологий, связанных с повышением степени 
опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения (на стадии отвода 
земель под строительство скважин на месторождении требуется согласование органов 
санэпиднадзора, экологического и геологического контроля);  

- сброс сточных вод от промысловых объектов не предусмотрен; 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, в данном проекте бурение новых скважин не 
предусмотрено; 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории объектов; 
- регламентирование порядка представления в пользование недр для добычи 

полезных ископаемых;  
- регламентирование различных видов хозяйственной или иной деятельности, 

оказывающих влияние на состояние подземных вод (включая источники 
нецентрализованного хозяйственно - питьевого водоснабжения), в том числе и на 
перспективу. 

 
Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира 
 
Для минимизации воздействия на растительный покров предусмотрены и будут 

осуществляться следующие мероприятия: 
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных; 
- проведение строительно-монтажных работ строго в границах отведенных участков; 
- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 
- использование только исправной техники; 
- исключение движения транспорта вне отведенных и обустроенных площадок и 

автодорог; 
- заправка автотранспорта в строго отведенных местах, которые обеспечены 

емкостями для сбора отработанных ГСМ; 
- оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими 

загрязнение почв ГСМ; 
- организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их своевременный 

вывоз; 
- рекультивация земель, изъятых во временное пользование. 
Охрана фауны, как неотъемлемой и составной части природной среды, будет 

производиться при реализации всего комплекса природоохранных мероприятий: воздушной 
и водной сред, ландшафтов, земель и растительности, т.е. среды обитания животных. 
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Проектными решениями предложены следующие мероприятия, направленные на 
предотвращение коренных структурных преобразований населения животных: 

- исключение применение технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую 
гибель объектов животного мира; 

- ограничение производства строительно-монтажных работ землеотводом; 
- осуществление строительных работ и производственных процессов только в 

пределах промплощадок, имеющих специальное ограждение; 
- размещение всех работающих механизмов в тепло-, шумо-изоляционных блок-

боксах заводского изготовления; 
- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода, 

особенно с наступлением темного времени суток; 
- строгое соблюдение технологии производства работ; 
- снабжение сооружений системой защиты в целях предотвращения попадания в них 

животных; 
- засыпка ям полностью, в том числе вокруг столбов и свай, чтобы между ними и 

почвой не оставалось зазоров, так как ямы являются многолетними ловушками для мелких 
млекопитающих, земноводных, насекомых – кормовой базы птиц; 

- уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении 
строительства; 

- установка отпугивающих устройств и освещение площадок; 
-запрещение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты и 

на рельеф местности; 
- исключение загрязнения территории ГСМ. 
 
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте строительства и последствий их воздействий на экосистему региона 
 
В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие 

безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов системы сбора, транспорта 
нефти и газа. 

К этим мероприятиям относятся: 
- герметизация технологических процессов добычи, сбора, транспорта нефти и газа; 
- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 
- применение оборудования заводского изготовления; 
- прокладка трубопроводов в единых технологических коридорах; 
- применение труб с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием; 
- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям 

нормативных документов. Все технические средства, материалы и химические вещества, 
средства индивидуальной и коллективной защиты работников, применяемые в проектной 
документации, имеют сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности 
и разрешения Ростехнадзора на применение; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями 
в соответствии с действующими нормативами; 

- электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-измерительные 
приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные аппараты и 
сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, 
должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, 
отвечающий требованиям, предъявляемым ПУЭ-00, вид взрывозащиты - категории и группе 
взрывоопасной смеси. Электропроводки, токопроводы и кабельные линии, заземление 
электрооборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ-02; 

- обеспечение освещенности и отопления в соответствии с действующими нормами. 
Все шкафы, пульты, электропроводка, нормально не находящиеся под напряжением, а при 
аварийных режимах могущие оказаться под напряжением, подлежат заземлению; 

- строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 
контроль технического состояния оборудования, труб и арматуры; 
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- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 
пожаротушения и ликвидации возможных аварий, обучение обслуживающего персонала 
правилам работы с этими устройствами; 

- периодическое проведение учений по ликвидации возможных аварий и загораний. 

10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
Проектные решения, принятые в проектной документации обеспечивают достаточно 

высокую надежность и возможность безаварийной эксплуатации объектов при условии:  

 соблюдения проектных решений при строительстве;  

 качественного выполнения строительно-монтажных работ;  

 осуществления постоянного контроля за состоянием оборудования, 
трубопроводов, арматуры, окружающей среды, своевременного проведения 
профилактических работ, диагностики, ревизии, капитальных ремонтов и замены 
трубопроводов при эксплуатации;  

 соблюдения правил и требований промышленной и пожарной безопасности. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ (статья 5) и ГОСТ 12.1.004-91 

система обеспечения пожарной безопасности объектов включает в себя: 
-систему предотвращения пожара; 
-систему противопожарной защиты; 
-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
 
Система предотвращение пожара 

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 
возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 
образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде 
источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается данным проектом 
следующими способами: 

 по пожарной опасности строительные конструкции, принятые в проекте, относятся 
к классу К0, строительные материалы относятся к негорючим материалам – НГ; 

 несущие каркасы блочно-модульных зданий и рамы оснований выполнены из 
металлопроката, стены и покрытия – из трехслойных сэндвич-панелей с негорючим 
утеплителем из минераловатных плит; 

 запорная арматура принята в соответствии с перекачиваемой средой и 
технологическими параметрами трубопроводов (рабочее давление, диаметр), обеспечивает 
герметичность класса «А» по ГОСТ 9544-2005, исполнение соответствует климатическим 
характеристикам района строительства (исполнение ХЛ). Применяемая запорная арматура 
должна быть сертифицирована и иметь разрешение для эксплуатации на 
взрывопожароопасном промышленном объекте; 

 все применяемое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям 
промышленной безопасности и разрешения на применение на опасном производственном 
объекте; 

 установка технологического оборудования (содержащего взрывоопасные 
вещества) производится на открытых проветриваемых площадках или в отдельных блоках с 



15 

      

60964-П-112.000.000-ППУ-01-ТЧ-001 
Лист 

      

12 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

учетом противопожарных разрывов, что снижает опасность при аварии, взрыве или пожаре; 

 трубопроводы проложены с соблюдением уклонов согласно Руководства по 
безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов». Трасса трубопровода расположена вдали от объектов инфраструктуры, 
опасных участков по трассам нет; 

 для предотвращения выделения взрывоопасных газов и паров в атмосферу и 
производственные помещения проектной документацией предусмотрена герметизация 
технологического процесса добычи, сбора, транспорта нефти и газа; 

 установка технологического оборудования (содержащего взрывоопасные 
вещества) производится на открытых проветриваемых площадках или в отдельных блоках с 
учетом противопожарных разрывов, что снижает опасность при аварии, взрыве или пожаре; 

 контроль, автоматизация и управление технологическими процессами. 
 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания обеспечивается данным проектом следующими способами: 

 при проведении ремонтных работ на технологических установках, арматурных 
узлах технологических трубопроводов предусматривается применение искробезопасного 
инструмента; 

 согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», п.140 
на кустовой площадке предусмотрены головные светильники во взрывозащищенном 
исполнении с аккумуляторными батареями напряжением не более 12 В. 

Внутриплощадочные сети площадки куста скважин предусмотрены кабелями с 
медными жилами ВБШвнг(А), КВБбШвнг(А) и КПБК. Прокладка кабелей осуществляется в 
земляной траншее и по насосной штанге (для кабеля КПБК). 

Прокладка кабелей по территории кустовых площадок осуществляется в земляной 
траншее на глубине 1,25 м от планировочной отметки земли. 

При прохождении под проезжей частью дорог и при пересечении с подземными 
трубопроводами кабели защищаются хризотилцементными трубами. 

На высоте до 2-х метров кабели защищаются от механических повреждений 
водогазопроводными трубами. 

Проектируемые объекты по взрывопожарной и пожарной опасности согласно ПУЭ 
относятся: 

– устья скважин, технологические емкости, узел задвижки – к взрывоопасным зонам 
класса В-1г (согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 123-
ФЗ – к зонам 2-го класса); 

– измерительная установка  – к взрывоопасным зонам класса В-1а (согласно 
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ – к зонам 2-го 
класса); 

– КТПК, приборы КиА, БКУ – к объектам с нормальной средой. 
В проекте принята система электробезопасности и заземления TN-С-S, в которой 

функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном 
проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. 

Все электрооборудование, пусковая аппаратура, а также все металлические части, 
нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под током вследствие 
нарушения изоляции, должны быть заземлены. 

Согласно главе 1.7 ПУЭ, седьмое издание, в целях электробезопасности в проектной 
документации предусмотрено защитное зануление открытых проводящих частей с помощью 
специальных проводников, присоединенных отдельным зажимом к РЕ и РЕN проводникам, а 
также система уравнивания потенциалов. 

Нейтрали трансформаторов КТПК заземляется наглухо путем присоединения к 
наружному контуру заземления. Контур заземления 6 кВ и 0,4 кВ является общим. 
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Контур заземления 
выполняется из электродов – круглой стали диаметром 18 мм и длиной  
5 м, соединенных между собой круглой сталью диаметром 16 мм прокладываемой на 
глубине не менее 0,5 м от планировочной отметки земли. Сопротивление заземляющего 
устройства не должно превышать 4 Ом. При превышении данного значения необходимо 
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предусмотреть меры по его снижению путем забивки дополнительных вертикальных 
электродов. 

Для заземления нейтралей трансформаторов в качестве заземлителей, кроме 
контура заземления, могут использоваться металлические конструкции зданий и 
сооружений.  

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых объектов 
выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 39-22-113-78 «Временные 
правила защиты от проявлений статического электричества на производственных 
установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности». 

Измерительная установка, относящаяся к взрывоопасным зонам класса В-1а 
(согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности N 123-Ф3 – ко 2-
му классу), а также устье скважины, емкость дренажная, емкость дождевых стоков и 
наружные установки со взрывоопасной зоной класса В-1г относятся к объектам II категории 
по молниезащите, блочные установки с нормальной средой, но со степенью огнестойкости 
III, IV - к III категории. 

Защита от прямых ударов, вторичных проявлений молнии, статического 
электричества предусмотрена путем присоединения металлоконструкций блоков и корпусов 
технологического  оборудования к заземляющему устройству. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным и надземным коммуникациям 
выполнена путем присоединения их на вводе в здания или сооружения и на ближайшей к 
вводу опоре к устройству заземления. 

В качестве заземлителей по возможности следует использовать металлические 
опоры установок. 

В проекте предусматривается уравнивание потенциалов путем присоединения всех 
трубопроводов, корпусов технологического оборудования и металлоконструкций блоков к 
заземляющему устройству. 

Молниезащита дыхательного клапана и пространства над ним дренажной емкости и 
емкости дождевых стоков на кустовой площадке №11306 выполнена молниеотводом, 
установленным на прожекторной мачте высотой 16,6м и отдельно стоящим молниеотводом 
высотой 16 м соответственно. 

В зону защиты молниеотводов должно входить пространство над дыхательными 
клапанами, ограниченное цилиндром высотой 2,5 метра и радиусом 5 метров. 

Для заземления автоцистерн рядом с технологическими емкостями 
предусматриваются металлические стержни заземления длиной 2,3 метра, забиваемые в 
грунт, выступающие на 1,3 метра над поверхностью земли и установленные вне 
взрывоопасных зон. 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, подлежащему 
заземлению, и соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и 
выполняться качественной сваркой электродами по ГОСТ 9467-75 в соответствии с ПУЭ 
1.7.139-1.7.146.  

В качестве шунтирующих перемычек на фланцевых соединения трубопроводов  
предусматриваются перемычки из провода сечением 16 мм2 с изоляцией, типа ПуГВ 1х16 
мм2. 

 Все контактные соединения в сети заземления должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2. 

 
Система противопожарной защиты 

 
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействий опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 
факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 
пожара. 
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Система противопожарной защиты согласно главе 14 ФЗ №123 включает в себя 
следующие мероприятия: 

 эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей без учета 
применяемых средств пожаротушения и противодымной защиты; 

 защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных и конструктивных мероприятий; 

 сооружение металлических площадок с ограждающими перилами для обеспечения 
безопасного обслуживания оборудования; 

 конструктивное исполнение строительных элементов сооружений предотвращает 
распространение горения по зданию и сооружению; 

 оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 

 тушение пожаров осуществляется силами подразделений гарнизона пожарной 
охраны ПЧ-121, расположенного в с. Ташкиново. Время прибытия первого подразделения 
пожарной охраны до проектируемых объектов составляет 10 минут.  

Первичные средства пожаротушения применяют на проектируемых объектах 
Арланского нефтяного месторождения для ликвидации пожаров в их начальной стадии. 
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования обслуживающим 
персоналом проектируемых объектов, а также личным составом подразделений пожарной 
охраны. 

Для размещения и хранения первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря проектной документацией 
предусматривается установка  пожарных щитов ЩП-В и ЩП-Е в соответствии с 
приложениями 6 и 7 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1479. 

 
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

К организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности проектируемых объектов относятся: 

 ознакомление всех работающих с основными требованиями пожарной 
безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при 
возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей; 

 обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на всех 
открытых технологических установках, сооружениях и зданиях, а также классов 
взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией; 

 установка перед въездом на территорию объекта схемы организации движения 
автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов. 

  дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным установкам, водоисточникам, 
используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега 
и льда; 

 поддержание на территории установленного противопожарного режима (запрет 
курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками 
пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых 
работ); 

 не допускается загромождения подъездов, подходов и проходов к проектируемым 
объектам; 

 все работники организаций допускаются к работе только после прохождения 
первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. 
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики 
работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по 
предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие 
инструктаж, к работе не допускаются; 

 обслуживающий персонал обучается правилам работы со специальными 
устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и 
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первичными средствами пожаротушения, периодически необходимо производить учения по 
ликвидации возможных аварий и загораний; 

 принимать меры к устранению обнаруженных нарушений правил пожарной 
безопасности; 

 в организации определяют порядок и сроки прохождения противопожарного 
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 
ответственные за их проведение; 

 проверка исправности специальных устройств и приспособлений для 
пожаротушения и ликвидации возможных аварий; 

 ремонтно-восстановительное подразделение оснащается транспортными 
средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного 
исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой 
(питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для 
транспортировки промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если 
во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с 
применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на 
безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит 
отсутствие опасной концентрации продукта; 

 вокруг взрывопожароопасных объектов, расположенных на территории 
проектируемых объектов, необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, травы. Не допускается складирование (хранение) горючих 
материалов в указанной зоне; 

 запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, 
нефти; 

 не допускать замазученность производственной территории и оборудования; 

 промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал необходимо 
собирать в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с 
плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с 
последующей утилизацией;  

 проливы ЛВЖ засыпаются песком, замазученный песок собирается в герметичный 
контейнер; 

 противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, для стоянки транспорта и строительства 
зданий и сооружений. 

 
Порядок совместных действий персонала предприятия и подразделения пожарной 

охраны 
При обнаружении пожара работники, обслуживающие проектируемые объекты, 

обязаны: 

 немедленно вызвать пожарную часть; 

 организовать встречу пожарного подразделения и оказать ему содействие; 

 сообщить дежурному диспетчеру; 

 вызвать к месту пожара старшего по объекту; 

 принять меры по ликвидации пожара первичными средствами. 
Старший по объекту, прибывший к месту пожара, убедившись, что пожарная часть 

вызвана, обязан: 

 продублировать сообщение в пожарную часть, диспетчеру цеха; 

 сообщить о пожаре руководству предприятия; 

 организовать встречу пожарного подразделения и оказывать ему содействие; 

 удалить из опасной зоны сотрудников, не занятых ликвидацией пожара; 

 отключить электроэнергию, перекрыть инженерные коммуникации, остановить 
работу агрегатов и инженерных систем; 

 прекратить в пожароопасной зоне все работы, не связанные с тушением пожара; 

 в случае создания опасной ситуации, организовать спасение и эвакуацию 
работающих; 

 руководить тушением пожара с использованием первичных средств; 
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Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарного подразделения 
осуществляет старший по объекту, который обязан: 

 обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от поражения 
электрическим током, отравления, ожогов; 

 контролировать и соблюдать технику безопасности при тушении пожара; 

 организовать оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим, вызвать 
скорую помощь при наличии пострадавших.  

При прибытии пожарного подразделения старший по объекту, руководивший 
тушением пожара, обязан: 

 сообщить старшему пожарного подразделения необходимые сведения об 
особенностях горящего объекта и о ходе тушения пожара; 

 обеспечить безопасность работы пожарного подразделения от поражения 
электрическим током и других факторов. 

Старший прибывшего пожарного подразделения организует штаб тушения пожара. В 
состав штаба включаются ответственные представители предприятия. 

 
Перечень мероприятий по гражданской обороне 

 
Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне 

утверждены приказом МЧС России  от 28.11.2016 №632ДСП. Категория по гражданской 
обороне устанавливается для организации по наивысшему показателю ее обособленных 
подразделений вне зависимости от ее месторасположения. 

ООО «Башнефть-Добыча – организация эксплуатирующая проектируемый объект 
согласно выписке из Перечня организаций, отнесенных к категориям по гражданской 
обороне, отнесена к категории по ГО. 

По исходным данным и требованиям, подлежащим учёту при разработке  
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации от 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан проектируемый объект 
«Обустройство куста скважин №11306 Арланского нефтяного месторождения» - категорию 
по гражданской обороне не имеет. 

Проектируемый объект находится на территории МР Краснокамский район, не 
отнесенной к группе территорий по гражданской обороне. В 40 км севернее расположен 
гидродинамический опасный объект – Кармановская ГРЭС, отнесенный к категории по ГО. 

В соответствии с исходными данными, выданными Главным управлением МЧС 
России по Республике Башкортостан и СП 165.1325800.2014 (п. 4.4–4.13), проектируемый 
объект расположен вне зон возможного сильного радиоактивного загрязнения (заражения) и 
возможного опасного химического заражения. 

Учитывая гидрогеографические особенности региона и наличие водохранилищ, 
обладающих гидросооружениями с напорными фонтанами, при разрушении которых 
возможно образование волн прорыва, а так же топографические условия местности, 
проектируемые объекты не попадают в зону возможного катастрофического затопления в 
результате разрушения гидроузлов. 

Согласно исходным данным, выданным Главным управлением МЧС России по 
Республике Башкортостан, проектируемый объект «Обустройство куста скважин №11306 
Арланского нефтяного месторождения» находится в зоне возможных сильных разрушений 
от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий (СП 165.1325800.2014). Для 
объектов, не отнесенных к категории по ГО, но являющихся взрывоопасными,  в п. 5.4 
определены границы зон возможной опасности.  

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 Республика Башкортостан входит в зону 
светомаскировки. 
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11 Перечень используемых сокращений 

 Сокращения слов и словосочетаний 

Сокращение Слово/словосочетание 

1 2 

линейный объект «Обустройство куста скважин №11306 
Арланского нефтяного месторождения» 

АНК акционерная нефтяная компания 

га гектар 

км километр 

ЛАЗ Линия анодного заземления 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

ПАО публичное акционерное общество 

СП сельское поселение 

СН строительные нормы 

сущ. существующий 

ЭХЗ электрохимзащита 
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Состав авторского коллектива 

 
 
 
 
 
 
 

 

Главный инженер проекта 

 

Начальник отдела  

 

Ведущий инженер 

 

А.М. Мочалов 

 

А. Р. Гареев 

 

А.Ф. Исрафилов 
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Лист согласования проекта планировки и проекта межевания территории  

№ п/п Наименование органа Должность, ФИО Дата, подпись Примечание 

1 

 
 

   

2 

 
 

   

3 

 
 

 
 

  

4 

 
 

 
 

  

5 
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Трасса ЛАЗ

Трасса ВЛ 6 кВ

Ø159 Вынос
трубопровода, L=112м

Демонтаж
Ø159 труба, L=92м

Демонтаж
L=10м Выкидные трубопроводы от

скважин №1686,2383 до ИУ №11306
Нефтегазосборный трубопровод

от измерительной установки №11306
до точки врезки (объект 813.000)

Переустройство
ВЛ 6 кВ

Подъездная автодорога
 Сущ. а/д - К-11306

002:33:000000:220
2:33:070902:1492

02, р-н Краснокамский, с/с
Арлановский

02:33:070902:207
Аренда ПАО "АНК Башнефть".

02:33:000000:264
Аренда, ПАО АНК "Башнефть"

02:33:070902:1492, ЕЗП 02:33:000000:220
Аренда, Семенов Е.А.,

в границах СП Арлановский сельсовет
МР Краснокамский район РБ

02:33:070902:1917
ОДС в границах СП

Арлановский сельсовет МР
Краснокамский район РБ

02:33:070902:404
Аренда, ПАО АНК

"Башнефть"

02:33:070902

Временный полевой
городок строителей

02:33:000000:265
Аренда, ПАО АНК "Башнефть"
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798081828384

858687
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9394
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96
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100

- Проектируемая опора ВЛ

лист 1

Схема расположения
листов

лист 2

- Площадка куста скважин №11306

- Узел запорной арматуры №1

Границы зон с особыми условиями
использования территории для

проектируемых объектов

- Охранная зона ЭХЗ

- Охранная зона ВЛ 6 кВ

- Охранная зона нефтепровода

Земельные участки

Границы зон планируемого
размещения объектов

- границы зон планируемого
размещения объектов

- номера характерных точек
  границ зон планируемого
  размещения объектов

1 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
  см. 60964-П-112.000.000-ППУ-01-ТЧ-001 таблица 7
2 Ввиду отсутствия территорий общего пользования, красные линии проектом планировки не устанавливаются
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Переустройство
ВЛ 6 кВ

02:33:000000:264
02:33:070902:444

Аренда ПАО "АНК Башнефть"

02:33:070902:150
(ЕЗП 02:33:000000:221)

 р-н Краснокамский, с/с
Арлановский, Республика

Башкортостан

02:33:070902:1475
(ЕЗП 02:33:000000:220)
Аренда, Семенов Е.А.,

в границах СП Арлановский сельсовет
МР Краснокамский район РБ
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6667

68
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71

72
7374

7576

77

лист 1

Схема расположения
листов

лист 2

- Проектируемая опора ВЛ

Границы зон с особыми условиями
использования территории для

проектируемых объектов

- Охранная зона ВЛ 6 кВ

Земельные участки

Границы зон планируемого
размещения объектов

- границы зон планируемого
размещения объектов

- номера характерных точек
  границ зон планируемого
  размещения объектов

1 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
  см. 60964-П-112.000.000-ППУ-01-ТЧ-001 таблица 7
2 Ввиду отсутствия территорий общего пользования, красные линии проектом планировки не устанавливаются
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